


Comune di
Decimoputzu



Comune di
Musei



Comune di
Siliqua



Comune di
Vallermosa



Comune di
Villamassargia



Comune di
Villasor

“BACINO N°31”

c/o **COMUNE DI SILIQUA** - Provincia di Cagliari

Via Mannu n° 32 - (09010) SILIQUA

Partita I.V.A. n° 01184630927 - C.F. n° 80005610920

Telefono 0781/7801221 - 7801222 Fax 7801230 - Cell. 348 2544894

e-mail: paolocomune@tiscali.it - ufficiotecnico@comune.siliqua.ca.it

SERVIZI LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICO MANUTENTIVO DELL'AREA TECNICA

Prot. n° 5628

li, 13 giugno 2007

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE RETE E IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO-COMPATIBILE DEI CENTRI ABITATI E DEGLI INSEDIAMENTI EXTRAURBANI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DEI COMUNI DI DECIMOPUTZU, MUSEI, SILIQUA, VALLERMOSA, VILLAMASSARGIA, VILLASOR COSTITUENTI L'ASSOCIAZIONE TRA COMUNI DENOMINATA “BACINO N°31”

Oggetto: APQ “Metanizzazione della Sardegna” - Piano di metanizzazione reti urbane e relative infrastrutture - Bando regionale per lo sviluppo delle reti di distribuzione del metano – **Comunicato n° 2 – Chiarimenti termine presentazione proposte.**

Il sottoscritto Dr. Arch. Jr Paolo Meloni, Direttore del Bacino n° 31 e Responsabile dei Servizi LL.PP. e Tecnologico Manutentivo dell'Area Tecnica del Comune di Siliqua, ravvisato che il termine fissato nell'AVVISO PUBBLICO INDICATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., pubblicato in **data 09.05.2007**, per la presentazione delle proposte relative alla realizzazione dell'intervento in argomento da parte dei soggetti privati, aspiranti promotori, è fissato per le ore 12,00 del giorno domenica **08 luglio 2007**,

COMUNICA

ai soggetti privati, aspiranti promotori che, *così come previsto dalle vigenti normative in caso di termine perentorio che risulti scadere in giorno festivo*, verranno ritenute valide le proposte presentate, **perentoriamente e a pena di esclusione**, entro le ore 12,00 del giorno **09 luglio 2007**.

IL DIRETTORE DEL BACINO n° 31

Project Manager

-Dr. Arch. Jr Paolo MELONI-